



BASES TÉCNICAS

“APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN, PERCEPCIÓN Y SATISFACCIÓN A VECINOS DEL BARRIO BATUCO, COMUNA DE LAMPA”

GENERALIDADES

Las especificaciones técnicas que se detallan a continuación se refieren a las condiciones, alcances y características relativas a contratar el servicio de “Aplicación y análisis de: Encuesta de caracterización, percepción y satisfacción vecinal Fase III en el barrio Batuco de Lampa”, del Programa Recuperación de Barrios, cuyos objetivos y alcances se detallan en el presente documento.”

1. ANTECEDENTES GENERALES:

El Programa de Recuperación de Barrios, (en adelante PQMB) regulado por el D.S. N° 14 de V. y U. de 2007 e impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tiene por objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presenten problemas de deterioro urbano, segregación y/o vulnerabilidad social, a través de un proceso participativo de recuperación de los espacios públicos y de los entornos urbanos de las familias.

1.1 OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

El Programa desarrolla un Plan Maestro o Integral de Recuperación, identificando uno o más objetivos estratégicos y claves de intervención, que corresponden a aquellos elementos que pueden detonar un proceso de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de un barrio.



El diseño de este Plan Maestro, constituido por el Plan de Gestión de Obras (PGO), el Plan de Gestión Social (PGS) y una Estrategia comunicacional barrial, se basa en un diagnóstico compartido entre los diversos actores del Programa.

Este Plan Maestro apunta a la construcción de una visión común donde vecinas y vecinos se reconozcan, respeten y promuevan su diversidad social y cultural, generando una buena convivencia que favorece la vida en el barrio y proyecta una forma de ser y hacer ciudad.

El Programa se implementa en tres fases consecutivas que tienen por finalidad detonar un proceso sostenible de recuperación del barrio. Este período se distribuye en una Fase I de Elaboración del Contrato de Barrio, Fase II de Ejecución del Contrato de Barrio y Fase III de Cierre y Evaluación del Programa.

La Fase I e inicial del Programa tiene como desafío la instalación del Programa en el barrio, insertándose desde el reconocimiento de las problemáticas y oportunidades que tensionan el desarrollo del barrio, conociendo a los actores, sus dinámicas, códigos y simbolismos y todo aquello que hace particular un “territorio”.

En esta fase resulta central el proceso de diagnóstico y construcción participativa de vecinos y equipos técnicos para definir el Plan Maestro de Recuperación del Barrio, en el que se proponen las obras físicas e iniciativas sociales que se ejecutarán en la Fase II del Programa.

La Fase I, como parte del diagnóstico considera la aplicación de una Encuesta de Caracterización, Percepción y Satisfacción de Vecinos. Este instrumento está orientado a levantar información diagnóstica relevante para caracterizar las condiciones iniciales del barrio (línea base), de sus familias y habitantes, rescatando elementos de la percepción subjetiva vecinal relativos a la valoración de la vida barrial y a la satisfacción



experimentada respecto de diferentes variables que inciden significativamente sobre la calidad de vida.

Durante el desarrollo de la Fase II del Programa, considera la aplicación de grupos focales en dos momentos de la implementación. Este instrumento es una técnica cualitativa que está orientada a obtener datos con la finalidad de explorar y descubrir opiniones o comportamientos de la gente, acerca de temas de los cuales se sabe muy poco o nada, permitiendo obtener datos acerca del potencial de un concepto. Con este material los equipos obtienen información que les permite conocer la perspectiva de los vecinos en distintas temáticas de intervención del Programa.

Posteriormente en la Fase III del Programa de Recuperación de Barrios, se contempla la aplicación nuevamente de la Encuesta de Caracterización, Percepción y Satisfacción de Vecinos, a los habitantes que anteriormente fueron encuestados en la Fase I, a objeto de identificar la medición de indicadores de percepción y satisfacción residencial, comparables con los datos levantados en la

Fase I. Corresponde por tanto a una encuesta de tipo longitudinal, diseñada para desarrollar el seguimiento periódico de una muestra de jefes de hogar principal de viviendas del barrio, con el propósito de conocer su percepción y satisfacción, abordando los siguientes temas:

- Caracterización general vivienda
- Valoración y experiencia de vida en el barrio
- Evaluación del entorno, espacio público y equipamiento del barrio
- Uso, valoración y cuidado del espacio público del barrio
- Seguridad barrial
- Medioambiente
- Confianza, organización y participación vecinal



- Proyectos preferidos
- Evaluación global del barrio
- Datos hogar y vivienda
- Caracterización general del encuestado

En este contexto el consultor deberá aplicar 86 encuestas de caracterización, percepción y satisfacción vecinal. Esto, según información obtenida de Informe de Resultados Informe de Resultados: Batuco, Lampa. “Aplicación y Análisis Encuesta de Caracterización, Percepción y Satisfacción Vecinal Fase I 33 barrios 2020 Región Metropolitana”.

2. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar el proceso de levantamiento de datos, procesamiento, análisis y difusión de resultados de la aplicación de encuestas longitudinales a una muestra representativa de jefas o jefes de hogares en el barrio Batuco de Lampa, a objeto de evaluar los resultados de la implementación del programa.

Para comprender las tareas y trabajo a desarrollar, a continuación, se presentarán los contenidos y productos del estudio.

3. OBJETIVOS DE LA ENCUESTA

a. Identificar la base de datos de la muestra aleatoria representativa de jefes/as de Hogar Principal, levantada en la Fase I del barrio, a través de la información que será entregada por el equipo de barrio del programa, con el fin de detectar muestra teórica y la muestra



aplicada, representando cartográficamente la ubicación de la vivienda de los vecinos que fueron encuestados.

b. Garantizar la ejecución de la Encuesta de Caracterización, Percepción y Satisfacción a los vecinos/as que fueron encuestados en la Fase I del PQMB, utilizando la aplicación Survey123.

c. Elaborar material de terreno cartográfico, listas de direcciones y hojas de rutas cartográficas que permitan identificar claramente las viviendas donde encontrar al jefe de hogar principal de la muestra levantada en Fase I.

d. Diseñar y reproducir material que permita la correcta identificación, capacitación, difusión y aplicación de encuestas a las personas que fueron encuestadas en la Fase I (cuestionarios, material perteneciente al barrio) capacitación a encuestadores, folleto de difusión para entregar puerta a puerta de vivienda

e. Efectuar en terreno y mediante encuestadores la Segunda aplicación de la Encuesta de Caracterización, Percepción y Satisfacción a los jefes de hogares principales de la muestra original del barrio, efectuando la supervisión en terreno del proceso de aplicación, revisión y validación del 100% de los formularios aplicados.

f. Efectuar monitoreo y seguimiento de la muestra.

g. Construir Bases de Datos para el barrio.

h. Proponer un Plan de Análisis de datos de la encuesta aplicada y una vez validado con contrapartes, efectuar el procesamiento de datos.

i. Elaborar informes escritos con los resultados, y el análisis de los resultados de Fase III y de la comparación de Fase I y Fase III del barrio.



j. Formular presentaciones de resultados de Fase III y de la comparación de Fase I y Fase III y a vecinos/as del barrio en lenguaje didáctico e innovador.

4. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO REQUERIDO PARA ENCUESTAS

4.1 Muestras

Muestra Encuesta de Caracterización, Percepción y Satisfacción Fase I, El marco muestral de la Encuesta de Caracterización, Percepción y Satisfacción lo constituyen 86 jefas o jefes de hogar principal.

Muestra Encuesta de Caracterización, Percepción y Satisfacción Fase III

El consultor deberá encuestar a la totalidad de la muestra lograda en la aplicación de la encuesta en Fase I, para lo cual deberá proponer estrategias para lograr el máximo número de entrevistas completas de la muestra de seguimiento, velando por minimizar la no respuesta y atrición. En particular, deberá resguardar la no pérdida de casos entre aplicaciones, lo cual se deberá proponer en la oferta.

Con el objetivo de maximizar la cantidad de hogares encuestados, el consultor deberá realizar a lo menos tres intentos de aplicación en cada vivienda, considerar horario posterior a las 20 horas en días hábiles y otra en horario no hábil en fines de semana los sábados después de las 15 horas (incluyendo domingos).

4.2 Preparación del trabajo en terreno:

a. Cronograma General de trabajo del levantamiento de datos.



- b. Efectuar reunión de coordinación y presentación del estudio con el equipo de barrio, levantando información relevante que permita el ingreso a terreno.
- c. Determinar el equipo responsable de encuestadores/as del levantamiento de datos.
- d. Difundir a través de un volante, la fecha de levantamiento de datos, considerando 1 por cada vivienda del barrio encuestada en Fase I. Para la entrega de volantes en viviendas, estos deberán ser entregados por mano asegurando la entrega de información vía directa. En los casos que no se logre entregar directamente la información, se deberá levantar registro de casos.
- e. Tener la aplicación instalada en su Tablet o Smartphone y el formulario de la encuesta de salida del barrio descargado dentro de la aplicación Survey123.

4.3 Levantamiento de datos (aplicación de cuestionarios cara a cara):

Aplicar, cara a cara a la muestra definida del total de jefes/as de hogares principales, utilizando la aplicación Survey123..

4.4 Supervisión en terreno:

- a. Revisión en terreno del 100%, de los formularios aplicados, verificando que se hayan cumplido todas las indicaciones definidas con anterioridad.
- b. Aceptación en terreno del 100% de los formularios que hayan cumplido con los requisitos exigidos, y rechazando aquellas que no lo hubieran hecho.
- c. Verificar que se haya aplicado correctamente la metodología, de intentos de aplicación de encuesta por vivienda.



d. Reporte aplicación Encuesta considerando Elaboración de Ficha Técnica de aplicación del cuestionario, que incluya:

- Universo muestral
- Tamaño muestral
- Fecha de aplicación
- N° total de encuestas aplicadas exitosamente
- Identificación de encuestadores
- N° de encuestas aplicadas por cada encuestado
- Tasa de aceptación en muestra original
- Tasa de rechazos
- Plano de aplicación georreferenciado
- Soportes comunicacionales utilizados (original y copia)
- Planilla con folio de logro, no logro
- Folios de encuestas aplicadas identificando logro, no logro y rechazo
- Archivos digitales logro, no logro y rechazo
- Registro fotográfico levantamiento de datos
- Incidencias, si las hubiera.

4.6 Revisión y Control de encuestas aplicadas:

El oferente deberá disponer de un sistema de revisión y control de encuestas aplicadas considerando a lo menos las siguientes acciones:

- Revisión de las bases de datos generadas a través de la aplicación Survey123, verificando que se haya contestado la totalidad de las preguntas.



4.7 Rechazo y no logro

Para el caso de no logros se deberá proceder a elaborar un instrumento estandarizado, que levante la información pertinente respecto de las acciones desarrolladas, los involucrados, y construir con ellos una base de datos que permita elaborar un informe descriptivo general del no logro.

Productos del No Logro:

- Instrumentos de levantamiento de datos
- Base de datos de no logro
- Informe sintetizado del No Logro

4.8 Elaboración de Plan de procesamiento de datos de Fase III y para la comparación de Fase I con Fase III.

- a. Definición de marco teórico
- b. Operacionalización de dimensiones, variables e indicadores
- c. Construcción de índices que el consultor acuerde con contraparte técnica, proponiendo distintos tipos de análisis: descriptivo, relacional, inferencial.

4.9 Construcción de Base de Datos de Fase III y para la comparación de Fase I con Fase III, considerando:

- a. Construcción de Matriz Base de Datos.
- b. Lectura óptica de las bases de respuestas aplicadas.



c. Configuración de la base de datos.

d. Revisión y limpieza Base de Datos.

4.10 Aplicación de Plan de Análisis de Resultados de Fase III y para la comparación de Fase I con

Fase III:

a. Procesamiento de datos.

b. Discusión de los Análisis de los Resultados.

c. Conclusiones

d. Principales recomendaciones y propuestas

4.11 Elaboración de Informes y presentaciones

a. Informe de terreno: Resultados y Análisis de los Resultados.

b. Elaboración y desarrollo de presentaciones de Resultados y Análisis de los Resultados.

c. Informe de difusión de resultados.

d. Informe final.

La Entrega resultados considera:

ENCUESTA

a. Realizar presentaciones de resultados a:



- A equipo de barrio
- A vecinos del Consejo Vecinal de Desarrollo.

b. Registro de presentaciones:

- Acta con observaciones, consultas y sugerencias.
- Listas de asistencia firmadas

c. Elaboración de un Informe Ejecutivo de Encuestas con:

- Evaluación de etapa Preparación de terreno
- Evaluación de etapa Levantamiento de datos y sistema de monitoreo
- Evaluación de etapa Procesamiento de datos y Análisis de resultados
- Evaluación de etapa Entrega de Resultados

d. Respaldo digital del todo el estudio en sus últimas versiones, considerando:

- Todas las etapas e informes del estudio incluidos anexos en su última versión.
- Bases de datos en formato Excel, SPSS, construcción de variables y sintaxis.
- Material cartográfico y georreferenciación de los índices a escala barrio.

5. EQUIPOS DE TRABAJO Y FUNCIONES

El consultor deberá conformar un equipo de trabajo acorde a los requerimientos de la tarea encomendada:

5.1. Consultor del estudio, profesional sociólogo o antropólogo.

- Responsable de la coordinación de todos los aspectos del estudio, para desarrollo de Cuestionario, instrumentos y encargado del procesamiento y análisis de datos.
- Procesamiento y análisis de datos cualitativo.



- Elaboración de informes.
- El profesional consultor tendrá la responsabilidad de velar que su equipo de encuestadores tenga las herramientas y capacidades adecuadas para el desarrollo de la actividad

6. ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DE CONVOCATORIA

El consultor deberá especificar en su propuesta técnica las estrategias y herramientas a utilizar para la difusión de la aplicación del cuestionario, debiendo especificar el formato de convocatoria y especificaciones técnicas si corresponde.

Para todo evento, el consultor deberá registrarse por el Manual de Normas Gráficas y los Instrumentos Comunicaciones definidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Secretaría Ejecutiva de Barrios, teniendo que considerar en cada una de sus actividades, material gráfico y de comunicación los logos de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, del Programa Quiero mi Barrio y de la Municipalidad de Lampa.

Todo material comunicacional como invitaciones, afiches, pendones u otros deben ser visados por el Equipo de Barrio y la Unidad de Difusión y Comunicaciones de la SEREMI MINVU en forma previa a su difusión, la coordinación y envío oportuno será responsabilidad del consultor.

7. MATERIALES Y SERVICIOS

- a. El consultor será responsable de disponer de todos los materiales y servicios necesarios para la correcta aplicación del estudio, incluyendo:



Materiales para el equipo de terreno:

- Planos impresos del sector que corresponde encuestar.
- Mapas de desplazamiento.
- Hojas de ruta encuestadores
- Encuestas en la App
- Tarjetas complementarias a preguntas impresas
- Hojas de respuesta para lectura óptica foliados con identificador del barrio.
- Instructivos
- Credenciales de identificación.
- Lápices
- Bitácora
- Tablet o Smartphone con sistema operativo Android o iOS (GPS e internet) los cuales deben estar habilitados para el funcionamiento del Programa SURVEY123 for Esri
- Etc.

Materiales en general:

- Hojas de respuesta por App. Es posible considerar la impresión de una encuesta por encuestador como apoyo al presentarse con la jefa o jefe de hogar.
- Base de datos
- Plan de procesamiento de datos
- Plan de Análisis de los resultados
- Formato de informe y presentaciones
- Computadores.



. Acuerdos operativos

2. Informe de terreno y Diseño Plan de Análisis.

3. Informe de Procesamiento de datos y análisis de resultados.

4. Informe entrega de resultados y resumen ejecutivo.

VARIOS

EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El plazo de ejecución del servicio ofertado no deberá ser superior a 30 días corridos, contados a partir de la notificación de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato y de su posterior publicación en mercado público.

PRESUPUESTO DISPONIBLE

El monto disponible para este servicio es de \$4.500.000.-, (cuatro millones quinientos mil pesos) e incluye impuestos y cualquier otro gasto asociado a la oferta.

9. OFERTA TÉCNICA

La Oferta Técnica deberá contener los siguientes aspectos:

Metodología General: El Consultor deberá diseñar y presentar una estrategia para la ejecución de las actividades necesarias en el desarrollo del estudio que permitan asegurar el logro de los objetivos y productos esperados, así como una comunicación efectiva entre el equipo de trabajo



Consultor y la Contraparte Técnica.

Plan de Trabajo y Carta Gantt: Plan de Trabajo indicando claramente y en detalle todas etapas, las actividades, responsables, productos que se entregarán durante el estudio y cronograma detallado de cada una de estas etapas. Se considera un plazo máximo para la realización del estudio que no podrá exceder los 30 días corridos.

Equipo propuesto: Nómina del equipo que ejecutará el estudio, señalando el tiempo asignado y tareas destinadas. Se deberá incluir los currículos de las personas propuestas para la coordinación general, la supervisión, procesamiento y análisis de resultados, adjuntando copia de los certificados de títulos profesionales o diploma de título.